事後審査型一般競争入札

回　　答　　書

各社

令和3年4月13日

工事名称：本下之城橋上部工工事

提出された質疑事項について、下記のとおり回答します。

番号	仕様書頁	図面番号	質　疑　事　項	回　　答
1			上部工の鋼材手配期間、製作期間、架設床版工程を考慮すると、令和4年3月31日の工期遵守は困難なことが予想されますが、工期延伸協議は可能でしょうか。	現時点での変更はありません。
2	88頁	32	設計書に計上されている高欄材料と、設計図面に示されている高欄タイプが異なる場合、材料費は設計変更の対象と考えてよいでしょうか。	施工協議願います。