

令和 8 年 7 月 10 日

質 問 回 答 書

件名：東御市病院事業 医療用画像管理システム等更新業務委託	
質問事項	回答
1 実施説明書 第 1 - 1 - (1) - エの上限金額 55,000,000 円(税込)とございますが、こちらは、第 2-1 - (11)提案見積額におけるア 本業務における見積額の部分が該当するという認識でお間違いないでしょうか。 また、ア には既存システムからのデータ移行費用も含めるという認識でお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。
2 10 年間のシステム保守費用に関しては、実施説明書 第 2-1 - (11)提案見積額におけるイ 次期システム更新及び長期利用(10 年間)等に係る経費総額の見積額に含めるという認識でお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。
3 実施説明書 第 2 - 2 - (1)提出物に関しまして、直近 2 年間の損益計算書、貸借対照表のご用意はございますが、キャッシュフロー計算書は作成しておりません。ご提出は出来かねますが宜しいでしょうか。	キャッシュフロー計算書の提出がない場合でも提案は可能としますが、評価への影響が生じる点をご承知ください。
4 仕様書③システム連携要件について コア・クリエイトシステム社との患者情報・オーダー情報・利用者情報の連携とございますが、コア・クリエイトシステム社の連携仕様書は本選定終了後にやり取りをするという認識でお間違いないでしょうか。	お見込みのとおりです。電子カルテ(株)コア・クリエイトシステム)との連携仕様に関する詳細な協議及び情報の共有については、契約締結後に実施するものとします。
5 仕様書③システム連携要件について オーダー情報での MWM において、モダリティ装置との連携におけるマスタ設定は、既存踏襲前提という認識でお間違いないでしょうか。	モダリティ装置との連携におけるマスタ設定は、原則として現行の設定を踏襲するものとしますが、システムの更新に伴い一部変更が生じる可能性があります。なお、現行マスタ情報の収集及び把握に係る作業については、本業務の範囲に含めて提案してください。

6 実施説明書 第1 - 1 - (1) - ウについて 履行期間は令和9年3月31日迄とございますが、サーバ等ハードウェア機器の昨今の世界的な部材不足の影響により、現時点ですと履行期間内での納品の確約は出来かねます。 納期状況により稼働タイミングのご調整は可能でしょうか。 また、履行期間までの稼働は必須となりますでしょうか。	稼働タイミングは事業全体の進捗状況により変更する場合があります。 履行期間は令和9年3月31日までとなります。変更が必要な場合は別途協議となります。
--	--