

入札結果情報

平成22年度

件数	入札年月日	区分	工事名	工事場所	請負者	工事概要	工期	請負金額
1	平成 22 年 4 月 15 日	工事	不動公園遊具更新工事	本海野	(株)東建工業	既存遊具撤去 複合遊具新設 1基 二人乗りブランコ新設 1基	平成 22 年 6 月 30 日 まで	2,383,500
2	平成 22 年 4 月 15 日	工事	伊豆宮公園遊具更新工事	加沢	(株)中村体育	既存遊具撤去 4連ブランコ改修 1基 3間低鉄棒新設 1基 砂場改修	平成 22 年 6 月 30 日 まで	1,354,500
3	平成 22 年 4 月 15 日	工事	柵津保育園旧園舎・教員住宅解体工事	東町	(株)竹花組 東御支店	解体工 旧園舎: 833 m ² 教員住宅: 93.8 m ² 外部倉庫: 26.6 m ² プール: 25 m ² 植栽等	平成 22 年 6 月 18 日 まで	13,335,000