

入札結果情報

平成22年度

件数	入札年月日	区分	工事名	工事場所	請負者	工事概要	工期	請負金額
1	平成22年12月24日	工事	市道北部西原線道路改良工事	御牧原	竹内工業(株)	施工延長 L=58m 法留工(フトン箆)2段～ 3段 L=166m ガードレール撤去・設置 L=58m 他	平成23年3月10日まで	4,336,500
2	平成22年12月24日	工事	公有地復旧工事	畔田	竹内工業(株)	施工延長 12.0m 鋼製擁壁工 A=36 m ²	平成23年2月18日まで	1,417,500
3	平成22年12月24日	工事	常田・桜井線 道路整備工事	桜井	市川組	舗装修繕工事 L=275m A=1525 m ² 側溝改修工事 L=136m	平成23年3月31日まで	9,450,000
4	平成22年12月24日	工事	社会資本整備総合交付金事業 田中・柵津線附帯工事	常田	(有)柳橋建設	L=50m A=407 m ²	平成23年3月31日まで	1,890,000
5	平成22年12月24日	工事	西深井舗装修繕工事	西深井	山岸建設工業(株)	L=140m A=670 m ²	平成23年3月31日まで	2,919,000

6	平成 22 年 12 月 24 日	工事	下八大日向線・上八白水線 グリーンゾーン設置工事(き め細やかな臨時交付金事 業)	下八重原西部	(株)シーティーエス	グリーンゾーン設置工事 A=682 m ²	平成 23 年 3 月 31 日まで	2,730,000
7	平成 22 年 12 月 24 日	工事	平成 22 年度 安心こども基 金事業 城ノ前公園遊具更 新工事	城ノ前公園	(株)中村体育	ブランコ1基 すべり台1基 既設遊具撤去・処分	平成 23 年 3 月 25 日まで	1,323,000
8	平成 22 年 12 月 24 日	工事	海野宿資料館土蔵他修理 工事	本海野	(株)共栄建設	仮設工、劣化部分解体工、 基礎工、木工、屋根板金 工、塗装工	平成 23 年 3 月 24 日まで	2,992,500
9	平成 22 年 12 月 24 日	工事	仮設事務所整備工事	県	(株)共栄建設	中央公民館、勤労者会館、 旧東御市商工会館、庁舎 別館3階、北御牧庁舎3階 改修一式	平成 23 年 4 月 28 日まで	27,300,000
10	平成 22 年 12 月 24 日	工事	仮設事務所LAN等敷設工 事	東御市役所庁 舎別館等	(株)エヌ・ティ・ティ・デ ータ信越	庁舎別館3階、商工会 館、人権啓発センタ等 LAN 等敷設工事	平成 23 年 2 月 25 日まで	2,787,750
11	平成 22 年 12 月 24 日	委託	海野宿伝統的建造物修理 設計委託	本海野・海野 宿	市川建築設計事務所	7宅修理設計一式	平成 23 年 3 月 23 日まで	934,500