

入札結果情報

平成22年度

件数	入札年月日	区分	工事名	工事場所	請負者	工事概要	工期	請負金額
1	平成 23 年 1 月 28 日	工事	中村川改修(第 3 期)工事	畦田	(株)八光建設	河川改修工事 右岸 L=12m 左岸 L=12m	平成 23 年 3 月 31 日 まで	2,625,000
2	平成 23 年 1 月 28 日	工事	小規模土木事業 西宮側 溝新設工事	西宮	(有)柳橋建設	防音可変側溝 300×300 ~500 型 L=46.0m	平成 23 年 3 月 31 日 まで	1,680,000
3	平成 23 年 1 月 28 日	工事	小規模土木事業 西入水 路改修工事	西入	田中土建	水路改修 L=38m	平成 23 年 3 月 31 日 まで	1,680,000
4	平成 23 年 1 月 28 日	工事	小規模土木事業 片羽 道路整備工事	片羽	(有)丸信産業	排水構造物工 L=22m 舗装工 A=158 m ²	平成 23 年 3 月 31 日 まで	2,037,000
5	平成 23 年 1 月 28 日	工事	地域活力基盤創造交付 金事業 田中・柗津線歩 道整備工事	常田~柗津	三栄建設(株)	舗装修繕 L=560m A=920 m ²	平成 23 年 3 月 31 日 まで	4,830,000
6	平成 23 年 1 月 28 日	工事	柗津 163 号線 舗装修繕 工事	新張	(有)東御	舗装修繕工事 L=135m A=902 m ²	平成 23 年 3 月 31 日 まで	4,116,000

7	平成 23 年 1 月 28 日	工事	柵津 48 号線 舗装修繕工 事(第 1 工区)	出場	(株)竹花組 東御支店	舗装修繕 L=260m A=1,514 m ²	平成 23 年 3 月 31 日 まで	6,216,000
8	平成 23 年 1 月 28 日	工事	市営住宅伊勢原団地A棟 付帯工事	常田	竹花工業(株) 田中支店	雨水浸透施設一式 入居者用物置6戸 フェンス設置工 L=65m	平成 23 年 3 月 31 日 まで	5,502,000
9	平成 23 年 1 月 28 日	工事	滋野小学校防火シャッター 一交換工事	片羽	入札結果保留	防火シャッター1基交換工 事一式	平成 23 年 3 月 31 日 まで	
10	平成 23 年 1 月 28 日	委託	県・下沖線歩道設置測量 設計委託業務	田中	入札結果保留	測量・設計 一式	平成 23 年 3 月 31 日 まで	
11	平成 23 年 1 月 28 日	委託	金原川関連道路整備測 量設計委託業務	本海野	(株)シャトーシーピ ー	地形測量 A=0.002k m ² 路線測量 L=0.1km 詳細設計 一式	平成 23 年 3 月 31 日 まで	1,155,000
12	平成 23 年 1 月 28 日	委託	御牧乃湯施設全体改修 工事監理委託業務	布下	(株)エーシーエ設計	管理委託業務一式	平成 23 年 12 月 28 日 まで	4,410,000
13	平成 23 年 1 月 28 日	委託	海野バイパス補償物件調 査業務委託	海野	入札結果保留	補償物件調査 一式	平成 23 年 3 月 31 日 まで	