

入札結果情報

平成22年度

件数	入札年月日	区分	工事名	工事場所	請負者	工事概要	工期	請負金額
1	平成 23 年 2 月 15 日	工事	小規模土木事業 別府 石積み改修工事	別府	飛知和興業(株)	石積み改修工事 L=22m	平成 23 年 3 月 31 日まで	1,260,000
2	平成 23 年 2 月 15 日	工事	道路安全施設設置工事	市内各所	(株)長野自動車セン ター	カーブミラー設置工 3基 ガードレール設置工 51m 看板設置 9本	平成 23 年 3 月 31 日まで	1,806,000
3	平成 23 年 2 月 15 日	工事	県防災無線移設工事	東御市役所	長野日本無線(株) 信越支店	県防災無線設備移転 一 式	平成 23 年 5 月 31 日まで	3,045,000
4	平成 23 年 2 月 15 日	工事	仮設庁舎電話配線工事	舞台が丘	丸登電業(株) 上田支店	電話配線工事一式	平成 23 年 5 月 6 日まで	4,830,000
5	平成 23 年 2 月 15 日	工事	電話交換設備移設工事	東御市役所	NECネットエスアイ(株) 長野営業所	本庁舎 1 階に設置されている 電話交換機一式を商工会館 2 階へ移設工事等	平成 23 年 5 月 6 日まで	1,575,000
6	平成 23 年 2 月 15 日	工事	議場システム移設工事	北御牧庁舎	上田日本無線(株) 無線通信営業部	本庁舎 3 階に設置されている 議場放送・録音設備一式を北 御牧庁舎 3 階へ移設工事等	平成 23 年 5 月 10 日まで	1,995,000
7	平成 23 年 2 月 15 日	工事	金原川改修関連 配水 管布設替(第1工区)工 事	本海野	(株)東部設備	ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=67.90m ソフトシール仕切弁 φ150mm 3基、給水管取出し 1 箇所	平成 23 年 3 月 31 日まで	4,620,000