

# 入札結果情報

平成22年度

件数	入札年月日	区分	工事名	工事場所	請負者	工事概要	工期	請負金額
1	平成 23 年 2 月 28 日	工事	後退道路整備滋野地区 工事	滋野	(有)丸信産業	施工延長 L=140m 舗装面積 A=140m <sup>2</sup> 擁壁工 L=43m	平成 23 年 3 月 31 日 まで	1,942,500
2	平成 23 年 2 月 28 日	工事	小規模土木事業 栗林 道路拡幅工事	栗林	長門運輸(有) 東御支店	L 型擁壁工 L=12m	平成 23 年 3 月 31 日 まで	1,375,500
3	平成 23 年 2 月 28 日	工事	金原川改修関連 配水 管布設替(第2工区)工 事	本海野	(株)荒井設備	ダクタイル鋳鉄管 φ100mm L=42.0m ソフトシール仕切弁 φ100m m 1基、給水管取出し 2箇 所	平成 23 年 3 月 31 日 まで	1,554,000
4	平成 23 年 2 月 28 日	工事	夏目田橋改修関連 配 水管布設替工事	県	(有)加藤建設	ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=16.00m φ100~75mm L=4.5m(排泥管) ソフトシール仕切弁 φ200mm 1基 φ75mm 1基、添架 形式水管橋 PPLP 200A L=11.06m	平成 23 年 3 月 31 日 まで	4,987,500