

開札状況一覧

開札年月日：令和2年9月28日
入札方法：事後審査型一般競争入札
区分：工事
工事名：電源立地地域対策交付金 全天候型400mトラック暗渠排水工事
工事場所：東御市湯の丸高原
工事概要：暗渠排水工N＝一式
工期：令和2年12月28日
発注課（担当課）：文化・スポーツ振興課
開札後、落札者保留となっていました。10月1日に次のとおり決定しました。

(単位：円 ※金額は税抜きです。)

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	6,360,000	5,565,000	株式会社竹花組東御支店	6,200,000	○	
2			竹花工業株式会社田中支店	6,280,000		
3			北澤土建株式会社東御支店	6,310,000		
4			竹内工業株式会社	6,270,000		
5			東部開発株式会社	6,250,000		
6						
7						
8						

開 札 状 況 一 覧

開札年月日：令和2年9月28日
入札方法：事後審査型一般競争入札
区分：工 事
工事名：社会資本整備総合交付金事業 後退道路整備金井区工事
工事場所：東御市金井
工事概要：舗装工A＝41㎡、擁壁工L＝18m
工 期：令和3年3月31日
発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていましたが、10月1日に次のとおり決定しました。

(単位：円 ※金額は税抜きです。)

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	2,340,000	2,047,000	飛知和興業株式会社	2,300,000	○	
2			株式会社市川組	2,350,000		
3			成夢建設	2,330,000		
4						
5						
6						
7						
8						

開 札 状 況 一 覧

開札年月日：令和2年9月28日
入札方法：事後審査型一般競争入札
区分：工 事
工事名：社会資本整備総合交付金事業 滋野北地区舗装本復旧工事
工事場所：東御市別府
工事概要：舗装工（本復旧）A＝340㎡
工 期：令和2年12月21日
発注課（担当課）：上下水道課
開札後、落札者保留となっていました。10月1日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	6,050,000	5,293,000	株式会社竹花組東御支店	5,950,000		
2			北澤土建株式会社東御支店	5,920,000		
3			東部開発株式会社	6,020,000		
4			飛知和興業株式会社	5,980,000		
5			株式会社市川組	5,900,000	○	
6						
7						
8						

開 札 状 況 一 覧

開札年月日：令和2年9月28日
入札方法：事後審査型一般競争入札
区分：工事
工事名：令和元年台風第19号農地災害（南部1）復旧工事
工事場所：東御市御牧原
工事概要：フトン竈工 ΣL=184m
工期：令和3年3月31日
発注課（担当課）：農林課

開札後、落札者保留となっていました。が、10月1日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	7,280,000	6,370,000	株式会社市川組	7,220,000		
2			有限会社丸昇興業	7,200,000	○	
3						
4						
5						
6						
7						
8						

開 札 状 況 一 覧

開札年月日：令和2年9月28日
入札方法：事後審査型一般競争入札
区分：工 事
工事名：令和元年台風第19号農地災害（中八重原1、中八重原3、中八重原5）復旧工事
工事場所：東御市八重原
工事概要：中八重原1 フトン竈工 $\Sigma L=18m$ 、中八重原3 フトン竈工 $\Sigma L=20m$ 、中八重原5 フトン竈工 $\Sigma L=52m$
工 期：令和3年3月31日
発注課（担当課）：農林課

開札後、落札者保留となっていました。が、10月1日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	5,340,000	4,672,000	株式会社竹花組東御支店	5,250,000		
2			株式会社A B C 建設	5,200,000	○	
3						
4						
5						
6						
7						
8						

開札状況一覧

開札年月日：令和2年9月28日
入札方法：事後審査型一般競争入札
区分：工事
工事名：令和元年台風第19号農地災害（北部3、北部5）復旧工事
工事場所：東御市御牧原
工事概要：北部3 フトン竈工 $\Sigma L=24m$ 、北部5 フトン竈工 $\Sigma L=76m$ 、ブロック積み工 $A=8.4m^2$
工期：令和3年3月31日
発注課（担当課）：農林課
開札後、落札者保留となっていました。10月1日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	5,290,000	4,628,000	飛知和興業株式会社	5,270,000		
2			有限会社柳橋建設	5,220,000	○	
3			船田土建	5,240,000		
4						
5						
6						
7						
8						

開 札 状 況 一 覧

開札年月日：令和2年9月28日
入札方法：事後審査型一般競争入札
区分：工 事
工事名：令和元年台風第19号農地災害（下之城3）復旧工事
工事場所：東御市下之城
工事概要：ブロック積み工 $\Sigma A=53.9m$
工 期：令和3年3月31日
発注課（担当課）：農林課

開札後、落札者保留となっていました。が、10月1日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	4,010,000	3,508,000	有限会社和興開発	4,010,000		
2			有限会社小川建設	3,980,000	○	
3						
4						
5						
6						
7						
8						

開札状況一覧

開札年月日：令和2年9月28日
入札方法：事後審査型一般競争入札
区分：工事
工事名：令和元年台風第19号農地災害（北部7）復旧工事
工事場所：東御市御牧原
工事概要：フトン竈工 ΣL=38m
工期：令和3年3月31日
発注課（担当課）：農林課

開札後、落札者保留となっていましたが、10月1日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	3,890,000	3,403,000	船田土建	3,880,000		
2			有限会社丸一建設	3,860,000	○	
3						
4						
5						
6						
7						
8						

開 札 状 況 一 覧

開札年月日：令和2年9月28日
入札方法：事後審査型一般競争入札
区分：工事
工事名：令和元年台風第19号農地災害（北部11、北部12）復旧工事
工事場所：東御市御牧原
工事概要：北部11 フトン竈工 $\Sigma L=18m$ 、北部12 フトン竈工 $\Sigma L=32m$
工期：令和3年3月31日
発注課（担当課）：農林課

開札後、落札者保留となっていました。が、10月1日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	2,270,000	1,986,000	飛知和興業株式会社	2,240,000	○	
2			有限会社柳橋建設	2,265,000		
3			船田土建	2,274,000		
4						
5						
6						
7						
8						

開 札 状 況 一 覧

開札年月日：令和2年9月28日
入札方法：事後審査型一般競争入札
区分：工 事
工事名：令和元年台風第19号農地災害（南部14）復旧工事
工事場所：東御市御牧原
工事概要：フトン竈工 ΣL=42m
工 期：令和3年3月31日
発注課（担当課）：農林課

開札後、落札者保留となっていましたが、10月1日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	2,040,000	1,785,000	船田土建	2,040,000		
2			田中土建	2,000,000	○	
3						
4						
5						
6						
7						
8						