開札状況一覧

開札年月日：令和5年10月6日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：交通安全事業（通学路緊急対策）常田・新張線道路改良工事（第2工区）

工事場所：東御市金井

工事概要：歩道整地工 L=65m、区画線設置工 L=240m

工期：令和5年12月22日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。10月10日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	3,850,000	3,368,000	株式会社竹花組東御支店	3,700,000	○	
2			飛知和興業株式会社	3,750,000		
3			成夢建設	3,780,000		

開札状況一覧

開札年月日：令和5年10月6日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：社会資本整備総合交付金事業 新屋地区下水道管渠接続舗装本復旧（県・東上田線）工事

工事場所：東御市新屋

工事概要：舗装工 A=1,470㎡

工期：令和5年12月22日

発注課（担当課）：上下水道課

開札後、落札者保留となっていました。10月10日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	8,240,000	7,210,000	株式会社竹花組東御支店	8,150,000		
2			竹花工業株式会社田中支店	8,190,000		
3			北澤土建株式会社東御支店	8,210,000		
4			竹内工業株式会社	8,100,000	○	
5			東部開発株式会社	8,200,000		
6			有限会社小川建設	8,180,000		

開札状況一覧

開札年月日：令和5年10月6日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：防災・安全交付金事業 原口栗林線舗装修繕工事

工事場所：東御市新張

工事概要：施工延長 L=53m、舗装工 A=337㎡

工期：令和5年12月22日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。10月10日に次のとおり決定しました。

(単位：円 ※金額は税抜きです。)

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	3,720,000	3,255,000	東部開発株式会社	3,650,000		
2			有限会社柳橋建設	3,700,000		
3			船田土建	3,670,000		
4			成夢建設	3,640,000	○	

開札状況一覧

開札年月日：令和5年10月6日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：緊急自然災害防止対策事業 常田桜井線舗装修繕工事（第2工区）

工事場所：東御市加沢

工事概要：施工延長 L=140m、舗装工 A=572㎡

工期：令和5年12月22日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていましたが、10月10日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	3,630,000	3,176,000	有限会社東御	3,600,000	○	
2			有限会社小川建設	3,620,000		

開札状況一覧

開札年月日：令和5年10月6日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：西宮水源深井戸工事

工事場所：東御市西宮

工事概要：さく井工事 一式

掘削口径 406mm、掘削深度 130m、ケーシング径 250A

工期：令和6年3月29日

発注課（担当課）：上下水道課

開札後、落札者保留となっていました。10月11日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	20,600,000	18,000,000	日本総合建設株式会社	19,200,000	○	