

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：滋野小学校音楽室雨漏り修繕工事

工事場所：東御市立滋野小学校（東御市滋野乙2966-3）

工事概要：音楽室上部 屋上ウレタン系塗膜防水 平場219.9㎡、立上り20.0㎡

工期：令和6年10月31日

発注課（担当課）：教育課

開札後、落札者保留となっていました。7月10日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	3,096,000	2,786,000	有限会社森澤建業	3,070,000		
2			飛知和興業株式会社	3,000,000	○	

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：緊急自然災害防止対策事業 原口栗林線舗装繕工事（第1工区）

工事場所：東御市東町

工事概要：施工延長 L=185m、舗装工 A=1,170㎡

工期：令和6年10月31日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。7月10日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	8,150,000	7,131,000	株式会社竹花組東御支店	7,950,000		
2			北澤土建株式会社東御支店	8,130,000		
3			東部開発株式会社	7,800,000	○	
4			有限会社柳橋建設	8,000,000		
5			船田土建	8,250,000		
6			成夢建設	8,100,000		

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：緊急自然災害防止対策事業 県下沖線舗装修繕工事

工事場所：東御市田中

工事概要：施工延長 L=100.3m、舗装工 A=809㎡

工期：令和6年9月30日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。7月10日に次のとおり決定しました。

(単位：円 ※金額は税抜きです。)

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	5,660,000	4,952,000	株式会社竹花組東御支店	5,660,000		
2			竹花工業株式会社田中支店	5,600,000	○	
3			北澤土建株式会社東御支店	5,650,000		
4			株式会社共栄建設	5,670,000		

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：緊急自然災害防止対策事業 祢津354号線舗装修繕工事

工事場所：東御市伊勢原・新屋

工事概要：施工延長 L=180m、舗装工 A=855㎡

工期：令和6年10月15日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。7月9日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	4,860,000	4,252,000	株式会社竹花組東御支店	4,690,000		
2			竹花工業株式会社田中支店	4,720,000		無効 (一抜け方式による)
3			有限会社東御	4,670,000	○	

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：緊急自然災害防止対策事業 大石聖線舗装修繕工事（第2工区）

工事場所：東御市原口

工事概要：施工延長 L=103m、舗装工 A=664㎡

工期：令和6年10月15日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。7月10日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	4,240,000	3,710,000	竹花工業株式会社田中支店	4,090,000		無効 (一抜け方式による)
2			飛知和興業株式会社	4,120,000		
3			株式会社市川組	4,170,000		
4			株式会社東建工業	4,150,000		
5			株式会社エコプラン	4,070,000		無効 (内訳書の不備による)
6			有限会社丸昇興業	4,050,000	○	

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：緊急自然災害防止対策事業 湯の丸池の平線舗装修繕工事

工事場所：東御市湯の丸

工事概要：舗装工 A=1,258㎡

工期：令和6年12月27日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。7月8日に次のとおり決定しました。

（単位：円 ※金額は税抜きです。）

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	4,140,000	3,622,000	東部開発株式会社	4,120,000		無効 (一抜け方式による)
2			有限会社柳橋建設	4,080,000	○	
3			船田土建	4,100,000		
4			成夢建設	4,130,000		

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：緊急自然災害防止対策事業 滋野193号線舗装修繕工事

工事場所：東御市別府

工事概要：舗装修繕 L=101.5m、A=341㎡

工期：令和6年10月15日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。7月9日に次のとおり決定しました。

(単位：円 ※金額は税抜きです。)

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	2,800,000	2,450,000	飛知和興業株式会社	2,760,000		
2			株式会社市川組	2,690,000	○	
3			株式会社東建工業	2,720,000		
4			株式会社エコプラン	2,740,000		無効 (内訳書の不備による)
5			有限会社丸昇興業	2,770,000		無効 (一抜け方式による)

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：長期計画土木事業 布下舗装修繕工事

工事場所：東御市布下

工事概要：施工延長 L=105m、舗装工 A=413㎡

工期：令和6年10月15日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。7月11日に次のとおり決定しました。

(単位：円 ※金額は税抜きです。)

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	2,260,000	1,977,000	株式会社鳴沢工務店	2,200,000	○	
2			株式会社ABC建設	2,240,000		
3			有限会社ジーエスエス	2,260,000		

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：長期計画土木事業 桜井舗装修繕工事

工事場所：東御市桜井

工事概要：施工延長 L=100m、舗装工 A=237㎡

工期：令和6年10月31日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。7月8日に次のとおり決定しました。

(単位：円 ※金額は税抜きです。)

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	2,200,000	1,925,000	株式会社市川組	2,170,000		
2			株式会社東建工業	2,120,000	○	

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：長期計画土木事業 王子平舗装修繕工事

工事場所：東御市王子平

工事概要：施工延長 L=75m、舗装工 A=398㎡

工期：令和6年10月31日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。7月10日に次のとおり決定しました。

(単位：円 ※金額は税抜きです。)

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	2,100,000	1,837,000	飛知和興業株式会社	2,000,000	○	
2			株式会社市川組	2,070,000		
3			株式会社東建工業	2,050,000		無効 (一抜け方式による)

開札状況一覧

開札年月日：令和6年7月5日

入札方法：事後審査型一般競争入札

区分：工事

工事名：長期計画土木事業 県舗装修繕工事

工事場所：東御市県

工事概要：施工延長 L=63.5m、舗装工 A=298㎡

工期：令和6年10月15日

発注課（担当課）：建設課

開札後、落札者保留となっていました。7月8日に次のとおり決定しました。

(単位：円 ※金額は税抜きです。)

応札者数	予定価格	最低制限価格	応札業者名	応札業者入札額	落札者	備考
1	1,670,000	1,461,000	有限会社東御	無効		
2			有限会社小川建設	1,630,000	○	