

入札結果情報

平成22年度

件数	入札年月日	区分	工事名	工事場所	請負者	工事概要	工期	請負金額
1	平成 22 年 5 月 31 日	工事	南部・布施線 側溝舗装 修繕工事	南部	(有)山崎建設	側溝改修 L=16.0m 舗装修繕 A=60m2 オーバーレイ A=50m2	平成 22 年 6 月 30 日まで	1,365,000
2	平成 22 年 5 月 31 日	工事	市営住宅瓜田団地換気 扇交換工事	県	太陽リビング(株)	換気扇交換 26 基	平成 22 年 7 月 30 日まで	1,680,000
3	平成 22 年 5 月 31 日	工事	グリーンハイム布引換気 設備設置工事	布下	(有)森澤建業	熱交換型換気扇 6 戸設置	平成 22 年 7 月 30 日まで	1,627,500
4	平成 22 年 5 月 31 日	工事	市民病院人工透析病棟 増築建築主体工事	鞍掛	千曲建設工業(株) 東部支店	延床面積 A=745.12m2	平成 23 年 1 月 31 日まで	86,100,000
5	平成 22 年 5 月 31 日	工事	市民病院人工透析病棟 電気設備工事	鞍掛	渡辺電業(株)	幹線、動力、電灯、コンセント、 非常照明、電話、放送、テレビ 共聴、ナースコール、LAN、自 動火災報知機設備等	平成 23 年 1 月 31 日まで	20,475,000
6	平成 22 年 5 月 31 日	工事	市民病院人工透析病棟 増築機械設備工事	鞍掛	(株)アイエスパイ ピング	衛生器具、給水、給湯、排 水、消火、冷暖房、換気、 医療ガス、雨水配管設備	平成 23 年 1 月 31 日まで	43,575,000
7	平成 22 年 5 月 31 日	委託	柵津保育園建設工事監 理委託業務	柵津	(株)第一設計	建築・外構工事監理 1 式 電気設備工事監理 1 式 機械設備工事監理 1 式	平成 23 年 3 月 31 日まで	4,725,000
8	平成 22 年 5 月 31 日	委託	市民病院人工透析病棟 増築工事監理委託業務	鞍掛	(株)久高設計	建築・外構工事監理 1 式 電気設備工事監理 1 式 機械設備工事監理 1 式	平成 23 年 1 月 31 日まで	2,730,000