給食センター 仮設道路工事

東御市 県

数 量 計 算 書

東 御 市

- § 1. 撤去工
- § 2. 道路土工
- § 3. 舗装工
- § 4. 造成工
- § 5. 擁壁工
- § 6. 付带施設工
- § 7. 仮設工

	_	数	量	総	括	表					
工 種	種	別		細	目		単位	数	量	摘	要
仮設道路工事											
撤去工											
舗装撤去工											
	舗装版切断		As15cm	大下			m		67		
	舗装版破砕		アスファ	アルト舎	捕装 t=	5cm	m²		160		
	AS殼運搬		L=3.4km				m³		8		
	**処分費*>	*									
	AS殼処分						t		18.8		
構造物撤去	 <u> </u>										
	転落防止柵撤去	去					m		30		
移設工											
	景石移設						箇所		1		
道路土工											
進入路工											
	掘削		土砂				m³		26		
	路床盛土		2.5m未清	齿			m³		11		
	土砂等運搬		4.0km				m³		15		
	整地		残土受力	へれ地で	ごの処理	<u> </u>	m³		15		
	盛土法面						m²		22		

	数	量総括	<u> </u>			
工種	種 別	細目	単位	数量	摘 要	1+1
舗装工						
進入路	(仮舗装)					
	下層路盤工	RC-40 t=20cm	m²	115		
	上層路盤工	M-25 t=10cm	m²	133		
	表層工	1.4m~3.0m以下 再生粗粒度AS20 t=4cm	m²	95	仮舗装	
	表層工	1.4m~3.0m以下 再生密粒度AS13F t=4cm	m²	20	本設	
	表層工	1.4m未満 再生粗粒度AS20 t=4cm	m²	18	仮舗装	
歩道舗装						
	凍上抑制層(歩道)	RC-40 t=15cm	m²	20		
	路盤工(歩道)	RC-40 t=10cm	m²	20		
	表層工(歩道)	1.4m以上 再生細粒度AS13F t=3cm	m²	108	本設	
造成工						
	掘削	表土剥ぎ取り	m³	290		
	土砂等運搬	0.2km (隣接畑へ)	m³	290		
	整地	敷均し (ルーズ)	m³	290		
附帯施設工						
	歩車道境界ブロック		m	61		
	車止めポール	デリネータ付	本	7		
仮設工						
	仮設駐車場		式	1		
	交通誘導警備員B		人	30		

§ 1 撤去	L 集計表					
工 種	種別	細目	単位	数量	摘	要
撤去工						
舗装撤去工						
	舗装版切断	As15cm以下	m	67	62+5	
	舗装版破砕	アスファルト舗装 t=5cm	m²	160	140+20	
	AS殼運搬	L=3.4km	m³	8		
	処分費					
	AS殼処分		t	18.8		
構造物撤去	I I					
	転落防止柵撤去	フェンス1.80m	m	30		
移設工						
	景石移設	9t	式	1		

§ 2 道路:	上工 集計表	Ž							
工種	種	別	細	目	単位	数	量	摘	要
道路土工									
進入路工									
	床掘り		土砂		m³		26		
	路床盛土		2.5m未満		m³		11		
	土砂等運搬		4.0km以下		m³		15		
	整地		残土受入れ地	での処理	m³		15		
	盛土法面				m²		22		

		進入路工	数量計	算書 :	掘削	
測点名	追加距離 (m)	単距離 (m)	掘削面積 (㎡)	平均面積 (㎡)	体積 (m³)	備考
3.00	3. 00	0.00	0.60			
5. 00	5. 00	2. 00	0.60	0.60	1.2	
20.00	20.00	15. 00	0. 20	0.40	6.0	
25. 00	25. 00	5. 00	0. 20	0. 20	1.0	
25. 00	25. 00	0.00	0. 50			
40.00	40.00	15. 00	0. 50	0. 50	7.5	
51. 03	51. 03	11. 03	0.60	0. 55	6. 1	
57. 50	57. 50	6. 47	0.60	0.60	3.9	
合計					25. 7	

		進入路工	数量計算	算書 :	盛土	
測点名	追加距離 (m)	単距離 (m)	掘削面積 (㎡)	平均面積 (㎡)	体積 (m³)	備考
3. 00	3. 00	0.00	0.00			
5. 00	5. 00	2. 00	0.00	0.00	0.0	
20.00	20. 00	15. 00	0.00	0.00	0.0	
25. 00	25. 00	5. 00	0.00	0.00	0.0	
25. 00	25. 00	0.00	0. 50			
40.00	40.00	15. 00	0. 50	0. 50	7. 5	
51. 03	51. 03	11. 03	0. 10	0.30	3. 3	
57. 50	57. 50	6. 47	0. 10	0. 10	0.6	
合計					11. 4	

	j	進入路工	数量計算	書 : 盛	土法面	
測点名	追加距離 (m)	単距離 (m)	盛土法面 (m)	平均長さ (m)	面積 (㎡)	備考
3. 00	3. 00	0.00	0.00			
5. 00	5. 00	2.00	0.00	0.00	0.0	
20.00	20.00	15. 00	0.00	0.00	0.0	
25. 00	25. 00	5.00	0.00	0.00	0.0	
25. 00	25. 00	0.00	0.90			
40.00	40.00	15. 00	0.90	0.90	13. 5	
51. 03	51. 03	11.03	0.30	0.60	6.6	
57. 50	57. 50	6. 47	0.30	0.30	1.9	
合計					22.0	

§ 3 舗装	工集計表				
工 種	種別	細目	単位	数量	摘要
舗装工					
進入路	(仮舗装)				
	下層路盤工	RC-40 t=20cm	m²	115	1)+2)
	上層路盤工	M-25 t=10cm	m²	133	①+②+18
	表層工	1.4m~3.0m以下 再生粗粒度AS20 t=4cm	m²	95	1
	表層工	1.4m~3.0m以下 再生密粒度AS13F t=4cm	m²	20	② 本設
	表層工	1.4m未満 再生粗粒度AS20 t=4cm	m²	18	
歩道舗装					
	凍上抑制層(歩道)	RC-40 t=15cm	m²	20	起点部
	路盤工(歩道)	RC-40 t=10cm	m²	20	起点部
	表層工(歩道)	再生細粒度AS13F t=3cm	m²	108	

§ 4 造成	L 集計表				
工種	種 別	細目	単位	数量	摘要
造成工					
	掘削	表土剥ぎ取り t=30cm	m³	290	730 m²+250 m²
	土砂等運搬	0.2km (隣接畑へ)	m³	290	
	整地	敷均し(ルーズ)	m³	290	

工 種	種	別	細	目	単位	数	量	摘	要
付帯施設工									
	歩車道境界フ	ブロック			m		61		
	車止めポーバ		デリネータ付		本		7		

§ 7 仮設	工 集計表					
工種	種別	細目	単位	数量	摘	要
仮設工						
仮駐車場			式	1		
	床掘り		m³	80		
	路体盛土	2.5m以上4.0m未満	m³	50		
	土砂等運搬	4. 0km	m³	30		
	整地		m³	30		
	敷砂利		m³	135		
	畦畔ブロック撤去	± 55	m	200		
	CO殻運搬	有筋 L=3.4km	m³	7		
	処分費					
	CO殼処分	2次製品	t	17		
交通誘導員						
	交通誘導警備員B	15日×2人	人	30		

	仮駐車場 数量計算書 : 掘削										
測点名	追加距離 (m)	単距離 (m)	掘削面積 (㎡)	平均面積 (㎡)	体積 (m³)	備考					
NO. 0+3	3. 00	0.00	0. 50								
NO. 0+5	5. 00	2.00	0. 50	0.50	1.0						
NO. 0+15	15. 00	10.00	0. 50	0.50	5. 0						
NO. 1+10	30.00	15.00	3. 50	2.00	30.0						
NO. 2+5	45. 00	15. 00	1.70	2.60	39. 0						
NO. 2+7	47. 00	2.00	1.70	1. 70	3. 4						
合計					78. 4						

仮駐車場 数量計算書 : 盛土						
測点名	追加距離 (m)	単距離 (m)	掘削面積 (㎡)	平均面積 (㎡)	体積 (m³)	備考
NO. 0+3	3. 00	0.00	0.00			
NO. 0+5	5. 00	2. 00	0.00	0.00	0.0	
NO. 0+15	15. 00	10.00	0.60	0.30	3.0	
NO. 1+10	30.00	15. 00	0. 10	0.35	5. 3	
NO. 2+5	45.00	15. 00	4. 10	2. 10	31.5	
NO. 2+7	47.00	2.00	4. 10	4. 10	8. 2	
合計					48. 0	

残土 (表土)

 $V78.4 \,\mathrm{m}^3 - V48.0 \,\mathrm{m}^3 = V30.4 \,\mathrm{m}^3$ $V=30 \,\mathrm{m}^3$